

	INSTITUCION EDUCATIVA LA FLORIDA NIT. 800.124.367-2 MUNICIPIO DE ROVIRA – TOLIMA	Pág. 1 de 4 
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-001-2020-INSTITUCIÓN EDUCATIVA	

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

Cada año la Institución Educativa La Florida, requiere de una entidad externa encargada de prestar el servicio la plataforma (página web) para la sistematización de informes académicos que permitan ver de una forma global los logros y avances de los estudiantes.

IMPACTO INSTITUCIONAL

No aplica.

REGULATORIO

Decreto 1290 de 2009.

TECNICO:

Objetivo General: Contratar el servicio de hosting, dominio, pagina web y computación en la nube (programa plataforma de notas y aplicativo móvil para el año 2020 con módulos académicos, estadísticos, seguimiento y comunicación) de toda la vigencia 2020 y copias impresas de cada periodo, informe final y libro de registro necesario en la institución.


Objetivo Específico: Facilitar las herramientas a cada funcionario para el desarrollo de sus labores.

Ficha Técnica:

DOMINIO, HOSTING Y PAGINA WEB	
	<p>Código: 81161801</p> <p>Cantidad: 481 Alumnos</p> <p>Descripción: Servicio De Computación En La Nube, Dominio, Hosting, Pagina Web, Programa Plataforma De Notas Y Aplicativo Móvil Para El Segundo, Tercero, Cuarto Periodo Más Informe Final Con Los Módulos Académicos, Estadísticos Y Copias Impresas Necesario En La Institución.</p>

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

Administración y sistematización de la gestión académica por medio de plataforma web que permita: la generación de informes académicos periódicos, estadísticas, informes finales, constancias, certificados de forma virtual.

	INSTITUCION EDUCATIVA LA FLORIDA NIT. 800.124.367-2 MUNICIPIO DE ROVIRA – TOLIMA	Pág. 2 de 4 
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-001-2020-INSTITUCIÓN EDUCATIVA	

Lugar de ejecución o entrega

El Acceso a la plataforma web debe ser por medio de internet y se debe facilitar el acceso a Docentes, Administrativos y Estudiantes de la Institución Educativa La Florida, y de manera eficiente.

Cronograma

Actividad	MESES						
	1	2	3	4	5	6	7
Entrega del producto	X	X	X	X			

ESTUDIO DE LA OFERTA


La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZON SOCIAL	NIT	ACTIVIDAD ECONOMICA (CIU V 4)	TIPO DE SOCIEDAD
OFELIA YANETH RUIZ RODRIGUEZ	51.905.695-9	J6311 Procesamiento de datos, alojamiento (Hosting) y actividades relacionadas.	Persona Natural
CODYNET S.A	901.360.912-4	J6311 Procesamiento de datos, alojamiento (Hosting) y actividades relacionadas.	Persona Juridica

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La Institución Educativa La Florida, analizo la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así:

PREGUNTA	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO
Objeto del Contrato	Contratar el servicio de la plataforma web, servicio de hosting, dominio, página web y computación en la nube para la sistematización de informes académicos, estadísticos, seguimiento y comunicación necesaria en la institución educativa
Número y fecha del Contrato	Contrato No 002 del 21 de Mayo de 2019
Modalidad selección	Régimen Especial

	INSTITUCION EDUCATIVA LA FLORIDA NIT. 800.124.367-2 MUNICIPIO DE ROVIRA – TOLIMA	Pág. 3 de 4 
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-001-2020-INSTITUCIÓN EDUCATIVA	

Razón Social Contratista - NIT	OFELIA YANETH RUIZ RODRIGUEZ NIT 51.905.695-9
Valor del Contrato	\$ 3.750.000
Plazo del Contrato	Ciento noventa y seis (196) días.
Garantías exigidas en el contrato	Cumplimiento del contrato
¿Se han impuesto sanciones al contratista?	NO

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *MManual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días

	INSTITUCION EDUCATIVA LA FLORIDA NIT. 800.124.367-2 MUNICIPIO DE ROVIRA – TOLIMA	Pág. 4 de 4 
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-001-2020-INSTITUCIÓN EDUCATIVA	

2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir excepcionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días
---	---------	---------	------------------------	-----------------------	--	---------------------	------------	-------	------------------------------	-------------	---------	------------------	------	----------------	--------------------------------	-------------	----	---------	---	--	--------------------------------	-------------

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA WEB									
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANT.	Valor unitario	Cotización No. Ofelia Yaneth Ruiz Rodríguez	Valor unitario	Cotización No 02 Codynet S.A	PROMEDIO	PROMEDIO TOTAL
1	Contratar el servicio de computación en la nube, dominio, hosting, pagina web, programa plataforma de notas y aplicativo móvil para el segundo, tercero, cuarto periodo más informe final con los módulos académicos, estadísticos y copias impresas necesario en la institución.	ALUMNOS	481	\$7.700	\$3.703.700	\$7.800	\$3.751.800	\$7.455.500	\$3.727.750
2	Copia impresa de cada periodo, más informe final y libro de registro.	UNIDAD	481	\$300	\$144.300	\$302	\$173.160	\$317.460	\$158.730
VALOR TOTAL PROMEDIO					\$3.848.000		\$3.924.960		\$3.886.480

NOTA: Anexar las cotizaciones realizadas.

GERARDO ROMERO MURILLO
 Rector- Ordenador del Gasto – Ejecutor
ORIGINAL FIRMADO